SMLOUVA O DILO é&. 01-2021

uzaviena podle § 2586 az 2619 nésl. paragrafii zakona ¢.89/2012 Sb., Ob&ansky zakonik. Tato smlouva upravuje
vzajemné pravni vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem pii zhotovovani dila.

I. _Smluvni strany

Obec Téchlovice

Adresa; Téchlovice 37, 405 02 Dé&gin 2
Zastoupena: starostou Jifi Hyl

zastoupena ve vécech smluvnich: starostou Jifi Hyl

zastoupena ve vécech technickych: starostou Jifi Hyl

IC: 64679446

email: ou.techlovice@volny.cz
telefon: 412 558 656

dale jen ,objednatel”

Ing. Nadézda Hajkova

KH-Mosty — projekcni a staticka kancelar, prohlidky mostu a investorsko-inZenyrska ¢innost
sidlo: Sosnova 105, 470 01 Ceska Lipa
zastoupeno ve vécech technickych:

bankovni spojeni:

Cislo uctu:

IC: 69398631

DIC: CZ6452091591

dorucéovaci adresa: Hrnéifska 2985, 47001 Ceska Lipa
email: nada.hajkova@kh-mosty.cz
telefon:

dale jen ,zhotovitel
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IL. Predmét dila

a) Predmétem plnéni této smlouvy je zajisténi inZenyrsko-projekéni Sinnosti pro vydani stavebniho povoleni
vCetné zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni a dokumentaci pro provadeéni na akci:

Obnova mostu M-04, Téchlovice

Kraj: Ustecky

Okres: Décin

Obec: Téchlovice

b) SO 01 - Pfedmétem plnéni je projektova dokumentace pro stavebni povoleni a projektova dokumentace

pro provedeni stavby na obnovu silniéniho mostu v obei Téchlovice na mistni komunikaci pres vodoteg.

¢) Dokumentace pro stavebni povoleni DSP bude vyhotovena ve 6.paré a 1 x CD. Bude fesena v rozsahu,
obsahu a podrobnostech piilohy ¢. 5 k vyhlaice &. 146/2008 Sb. a to pfiméfené charakteru a slozitosti
stavby.

d) Dokumentace pro provedeni stavby DPS bude vyhotovena ve 4.paré a Ix cd. Dle piilohy &. 6 k

vyhlaSce €. 146/2008 Sb. Sougasti dokumentace bude zpracovani rozpoCtu a soupisu praci pro vybér
zhotovitele.

€) 'V ramci vykonu inZenyrské &innosti je zadavatelem pozadovano projednani s dotéenymi organy statni
spravy a déle zajiSténi vSech vyjadfeni spraveu inzenyrskych siti. Pfipadné pozadavky na prelozky od
vlastnikii ¢i spravei inzenyrskych siti dotéenych stavbou, budou feseny formou dopracovani novych
stavebnich objektii a nejsou soudasti této smlouvy.

H V ramci plnéni predmétu dila a sjednané ceny zabezpeCi zhotovitel veskeré prace a &innosti nutné k
fadnému zpracovani projektové dokumentace napf. nezbytné priizkumy, zejména geodetické, inzenyrské sité,
sondaze apod.

g) Zhotovitel vypracuje veskerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a Jinou dokumentaci véetng

veskerych profesi vyhradn& s vyuzitim vypogetni techniky v elektronické podobé, ktera bude objednateli
odevzdana v jednom vyhotoveni na cd v souboru PDF a excel.

h) Objednatel se zavazuje fadné zpracovany predmét dila prevzit a zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou v &l.
[II této smlouvy.

III.  Cena dila

a)

Nazev objektu Vykonova faze Cena v Ké

Most M-04 Geodetické zaméreni 10000
Geologickd zprava 8000
Zabezpeceni vstupnich podkladd 9000
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-shromazdéni podkladl a stanoveni zakladnich cil(i
-zabezpeceni potfebnych priizkumu inz. Siti pro vypracovani
dokumentace

Projektovéd dokumentace pro stavebni povoleni DSP 60000
-Projektova dokumentace pro ohlaseni stavby nebo vydani
stavebniho povoleni DSP bez predchoziho projektového stupné
6x dokumentace -

Jednani s dotenymi organy ke stavebnimu povoleni 9000

Projektova dokumentace pro provadéni stavby DPS. 62000
- Dokumentace pro vybér zhotovitele a pro provedeni stavby
4x tisténa dokumentace, 1x cd (PDF)

Rozpocet a vykaz vymér 5000
Cena celkem bez DPH 163 000,00 K¢
Cena celkem véetné DPH 21% 197 230,00 K¢

Ceny bez spravnich poplatk, majetkopravnich smluv a pfipadnych vynucenych prelozek inzenyrskych siti.

IV. Terminy plnéni

a)
b)
°)
d)

€)

geodetické zaméfeni, geologicka zprava - do 6 tydnii od objednani

DSP koncept —do 10 tydnii od objednani

inZenyrska ¢innost — do 24 tydnii od objednani

DSP dopracovani dle vyjadfeni dotéenych organt a podani Zadosti o stavebni povoleni — do 4
tydni od souhlasnych stanovisek dotéenych organt

dokumentace provadéci DPS do 4 tydnii od vydani stavebniho povoleni

Terminy vychazi ze zakonnych Ihit. Pokud bude nektery z dotCenych organi v prodleni s vyjadienim, neni
vina na strané zhotovitele projektu.

Platebni podminky

Dil¢i faktury lze vystavit zhotovitelem po prevzeti jednotlivych specifikovanych &asti smlouvy
(dle ¢l 1. této smlouvy).

Faktura je splatnd do 30 dnit od doruéeni objednateli. Uhrada faktury je splnéna dnem odepsani
fakturované ¢astky z uctu objednatele.

Smluvni pokuty a ziruky

Neodevzda-li zhotovitel dilo v daném terminu, v rozsahu uréeném v této smlouve, zavazuje se
uhradit objednateli smluvni pokutu dohodnutou na 0,05% z dil& smluvni ceny, za kazdy den
prodleni. V pfipadé prodleni s terminem odevzdani nezavinéného zhotovitelem, nebude objednatel
uplatiiovat Zadnou smluvni pokutu.

Ve stejném rozsahu rudi i za zavazky svych smluvnich subjektt, tykajicich se tohoto konkrétniho
smluvniho vztahu.

Tato ujednani o smluvni pokuté nezbavuji zhotovitele povinnosti uhradit objednateli $kodu, ktera
mu vznikne nesplnénim jeho povinnosti vyplyvajicich ze smluvnich zavazki.

Splatnost smluvnich pokut se sjednava na 14 dnii ode dne pfevzeti jejich vyaétovani, pro pripad
nebude-li smluvni pokuta realizovana kompenzaci. Je véci objednatele, ktery zptisob zvoli.

Zmena Casu plnéni z titulu nepredvidanych podstatnych prekazek na strané objednatele bude
feSena pfedem vzajemnou dohodou.

V piipadé, 7e pfedmét dila bude vykazovat chyby, vady a nedostatky, ma objednatel pravo dilo
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k)

y

VIL

zhotoviteli vratit a pozadovat bezplatné odstranéni zjiSténych vad, chyb a nedostatkil. Specifikace

nedostatki, vad a chyb musi byt zhotoviteli sd&lena pisemné.

Vadou se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu a parametrech dila stanovenych touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje pfipadné vady projektd, uplatni-li objednatel toto pravo, odstranit bez
zbytecného odkladu po uplatnéni opravnéné reklamace objednatelem, u€inéné pisemnou formou.

Pfi uplatnéni naroku z vad dila pfeda zhotovitel objednateli stanovisko nejpozdéji do 10 dni ode
dne uplatnéni naroku a vady odstrani ve 1hité do 15 dn, pokud nebude sjednana Ihita jina.

Zhotovitel neodpovidd za vady, které byly zpusobeny pouzitim podkladti prevzatych od
objednatele a zhotovitel ani pfi vynaloZeni veskeré odborné péce nemohl zjistit jejich nevhodnost,
pfipadn€ na n€ upozornil objednatele, ale ten na jejich pouZiti trval.

V piipadé prodleni s dhradou faktury zaplati objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
0,05% z fakturované &astky za kazdy den prodleni. V pfipadé prodleni s thradou faktury
nezavinéného objednatelem, nebude zhotovitel uplattiovat Zadnou smluvni pokutu.

Smluvni pokutu z prodleni nelze poéitat, pokud nastanou &asové prodlevy na strané dotéenych
organt.

m) Termin inZ Cinnosti je zavisly na vyjadfeni dotCenych organi statni spravy, spravci
inZenyrskych siti a vlastniki pozemkd dotCenych stavbou. Pokud néktery z dotcenych
organi bude v prodleni se svym vyjadienim, nenese zhotovitel vinu za pozdéjsi podani
Zadosti. Terminy vychézi ze zakonnych lhit spravnich orgéna.

DalSi ujednani

(a)

(b)
(©

(d)
(©

®

9]

(h)

Zhotovitel se zavazuje:

° provadet ukony v ramci pfedmétu této smlouvy véas a fadné za podminek v této smlouve
dohodnutych

o na vyzadani informovat objednatele pravdivé a véas o stavu praci

° nést plnou odpovédnost za odborné a kvalitni provedeni viech praci

Zhotovitel se miZze odchylit od pokynu jen na zaklads pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele.

Zhotovitel zpracuje pfedmét dila tak, aby nedoglo k poruSeni prav jiné osoby z primyslového
nebo jiného duSevniho vlastnictvi. V opaném pfipadé odpovida objednateli za Skodu v této
souvislosti vzniklou.

Zhotovitel miiZe povéfit provadénim ¢asti dila jiné osoby (své poddodavatele).

Objednatel miize po zaplaceni dila podle &L. 111 této smlouvy, dilo neomezeng uZivat a piipadné
umoznit jeho uZiti tfetim osobam.

Termin odevzdani miize byt na Zadost zhotovitele upraven bez sankci, vzhledem k neéinnosti
organi1 dotcené spravy a prodlevé v jejich vyjadieni k projektové dokumentaci. Objednatel zajisti
uzavieni a podpis pfipadnych majetkopravnich smluv nutnych k vydani stavebniho povoleni. P¥i
Casové prodlevé pii majetkopravnim vypotadani ze strany ucastniku fizeni, nelze ukladat zhotoviteli
dokumentace sankce za nedodrZeni termint.

Zhotovitel bude pfi plnéni pfedmétu této smlouvy postupovat s odbornou znalosti. Zavazuje se
dodrzovat vSeobecn& zavazné piedpisy, technické normy a podminky této smlouvy. Zhotovitel se
bude fidit vychozimi podklady objednatele, pokyny objednatele, zapisy a dohodami opravnénych
pracovnikdt smluvnich stran. '

Zhotovitel postupuje pti provadéni dila samostatné a pii respektovani zejména:

e ustanoveni zak. ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

e ustanoveni vyhlasky ¢. 137/1998 Sb., o obecnych technickych poZzadavcich na vystavbu, ve znéni
vyhlasky ¢€.491/2006 Sb. a vyhlasky & 502/2006 Sb.

° ustanoveni vyhlasky €. 526/2006 Sb., kterou se provadsji nektera ustanoveni stavebniho zikona
ve vécech stavebniho fadu
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ustanoveni vyhlasky ¢&. 369/2001 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpelujicich
uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

ustanoveni o bezpenosti prace a technickych zatizeni pii stavebnich pracich

(zdkon ¢. 309/2006 Sb., naf. vlady & 591/2006 Sb.)

ustanoveni zakona €. 133/1985 Sb., o poZarni ochrané a vyhl. €. 246/2001 Sb.

ustanoveni zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a 0 zméné& a doplnéni
nékterych zakont

ustanoveni nafizeni vlady €.163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané
stavebni vyrobky

poZadavki stanovenych ekologickymi a jinymi pfedpisy, vydanymi k tomu opravnénymi organy
pozadavkd norem CSN, piipadné naslednych predpisti, vztahujicich se k silniénimu a mostnimu
stavitelstvi.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které vznikly pouZitim podkladd a véci od objednatele a

zhotovitel ani pfi vynaloZeni odbomé péte nemohl zjisti jejich nevhodnost, piipadn& na jejich
nevhodnost objednatele pisemné upozornil, ale ten na Jejich pouziti trval.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku na dilo v délce 24 mésicii ode dne jeho ptedani

objednateli.

Objednatel je povinen uplatnit vady dila u zhotovitele pisemnou formou neprodlen& po jejich

Zjisténi

VIIL

V projektové dokumentaci nebudou uvedeny konkrétni znacky vyrobki ani vyrobcti.

Zavérecna ujednani

Smlouvu Ize ménit nebo rusit na zakladé dohody obou smluvnich stran, a to pouze pisemnou
formou.

Pfi poZadavku zmény plnéni smlouvy o dilo ze strany objednatele, miize zhotovitel od smlouvy
odstoupit.

Tato smlouva je vyhotovena ve tiech exemplafich, z nichz kazdy méa hodnotu originalu,
objednatel obdrzi dvé& vyhotoveni a zhotovitel vyhotoveni jedno.

Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji svobodné a dobrovolng, a Ze je zavazna i
pro jejich piipadné pravni nastupce.

Smlouva nabyva platnosti a Gi¢innosti dnem jejitho podpisu posledni smluvni stranou.

Platnost této smlouvy neni podminéna dolozkou podle §41 zikona ¢.128/2000 Sb., o obcich
/obecni ztizeni/ ve znéni pozdéjsich predpist

V Ceské Lipé dne: 27. 5. #o Z/ V Téchlovicich dne: 7 4. 22y

OBEC TECHLOVICE
405 02 Téchlovice &, p. 37
Tel.: 412 558 925 ..

Za objednate
starosta Jiti Hyl
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